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Prezzo di 
applicazione

Quantità Prezzo per 
quantità

P Q PQ=P*Q QU=Q*(P-P/1,10) Q=QU/Q QSG=Q*0,14*(P-U)/1,14 SG=QSG/Q

1 R 02.014b  €                32,40 735 23.814,00 2.164,91€                    2,95€                     2.658,66€                              3,62€           

2 E 01.014a  €                  3,42 220,5 754,11 68,56€                        0,31€                     84,19€                                  0,38€           

3 Inf 01.007  €                13,05 220,5 2.877,53 261,59€                      1,19€                     321,26€                                 1,46€           

4 R 08.003  €                68,31 735 50.207,85 4.564,35€                    6,21€                     5.605,34€                              7,63€           

5 ART.08  €                70,00 50 3.500,00 318,18€                      6,36€                     390,75€                                 7,81€           

6 ART.04  €                10,50 2.130,00 22.365,00 2.033,18€                    0,95€                     2.496,89€                              1,17€           

7 OM 09.001  €              108,00 5 540 49,09€                        9,82€                     60,29€                                  12,06€         

8 ART.09  €                  0,27 136.080,00 36.741,60 3.340,15€                    0,02€                     4.101,93€                              0,03€           

9 OM 01.004  €                63,32 68,25 4.321,59 392,87€                      5,76€                     482,47€                                 7,07€           

10 ART.10  €              134,16 68,25 9.156,42 832,40€                      12,20€                   1.022,25€                              14,98€         

11 R 08.003  €                68,31 168 11.476,08 1.043,28€                    6,21€                     1.281,22€                              7,63€           

12 ART.14  €                42,89 2.445,00 104.866,05 9.533,28€                    3,90€                     11.707,53€                            4,79€           

13 ART.13  €                  0,22 122.250,00 26.895,00 2.445,00€                    0,02€                     3.002,63€                              0,02€           

14 ART.11  €                74,10 920 68.172,00 6.197,45€                    6,74€                     7.610,91€                              8,27€           

15 ART.07  €                  1,50 2.730,00 4.095,00 372,27€                      0,14€                     457,18€                                 0,17€           

16 ART.03  €                40,72 2.951,00 120.164,72 10.924,07€                  3,70€                     13.415,52€                            4,55€           
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17 E 01.002a  €                  7,83 117,6 920,81 83,71€                       0,71€                    102,80€                                0,87€          

18 ART.01  €              137,96 608,81 83.991,43 7.635,58€                    12,54€                   9.377,03€                              15,40€         

19 E 04.005  €                  1,71 50.073,13 85.625,05 7.784,10€                    0,16€                     9.559,42€                              0,19€           

20 E 04.009  €                18,00 294 5.292,00 481,09€                      1,64€                     590,81€                                 2,01€           

21 ART.02  €                  7,21 405,77 2.925,60 265,96€                      0,66€                     326,62€                                 0,80€           

22 ART.12  €              113,49 947,13 107.489,78 9.771,80€                    10,32€                   12.000,45€                            12,67€         

23 ART.09  €                  0,27 173.016,00 46.714,32 4.246,76€                    0,02€                     5.215,31€                              0,03€           

24 OM 01.004  €                63,32 325,05 20.582,17 1.871,11€                    5,76€                     2.297,85€                              7,07€           

25 ART.10  €              134,16 325,05 43.608,71 3.964,43€                    12,20€                   4.868,60€                              14,98€         

26 R 08.003  €                68,31 213,6 14.591,02 1.326,46€                    6,21€                     1.628,98€                              7,63€           

27 ART.03  €                40,72 9.358,60 381.082,19 34.643,84€                  3,70€                     42.545,06€                            4,55€           

28 E 01.002a  €                  7,83 220,64 1.727,61 157,06€                      0,71€                     192,88€                                 0,87€           

29 ART.01  €              137,96 1.715,49 236.669,00 21.515,36€                  12,54€                   26.422,38€                            15,40€         

30 E 04.005  €                  1,71 215.073,21 367.775,19 33.434,11€                  0,16€                     41.059,43€                            0,19€           

31 E 04.009  €                18,00 551,6 9.928,80 902,62€                      1,64€                     1.108,48€                              2,01€           

32 ART.02  €                  7,21 1.286,82 9.277,97 843,45€                      0,66€                     1.035,82€                              0,80€           

33 ART.14  €                42,89 7.077,00 303.532,53 27.593,87€                  3,90€                     33.887,20€                            4,79€           

34 ART.13  €                  0,22 353.850,00 77.847,00 7.077,00€                    0,02€                     8.691,05€                              0,02€           

35 ART.11  €                74,10 2.536,00 187.917,60 17.083,42€                  6,74€                     20.979,64€                            8,27€           

36 ART.12  €              113,49 3.124,74 354.626,74 32.238,79€                  10,32€                   39.591,50€                            12,67€         

37 ART.06  €            2.500,00 59,81 149.525,00 13.593,18€                  227,27€                  16.693,38€                            279,11€       

38 ART.09  €                  0,27 298.080,00 80.481,60 7.316,51€                    0,02€                     8.985,19€                              0,03€           

39 OM 01.004  €                63,32 298,08 18.874,43 1.715,86€                    5,76€                     2.107,19€                              7,07€           

40 ART.10  €              134,16 298,08 39.990,41 3.635,49€                    12,20€                   4.464,64€                              14,98€         

41 R 08.003  €                68,31 220,8 15.082,85 1.371,17€                    6,21€                     1.683,89€                              7,63€           

42 ART.14  €                42,89 5.433,00 233.021,37 21.183,76€                  3,90€                     26.015,14€                            4,79€           

43 ART.13  €                  0,22 271.650,00 59.763,00 5.433,00€                    0,02€                     6.672,11€                              0,02€           

44 ART.11  €                74,10 1.949,00 144.420,90 13.129,17€                  6,74€                     16.123,55€                            8,27€           

45 ART.06  €            2.500,00 50,94 127.350,00 11.577,27€                  227,27€                  14.217,70€                            279,11€       

46 R 02.014b  €                32,40 603 19.537,20 1.776,11€                    2,95€                     2.181,19€                              3,62€           

47 ART.08  €                70,00 250 17.500,00 1.590,91€                    6,36€                     1.953,75€                              7,81€           

48 E 01.014a  €                  3,42 234 800,28 72,75€                        0,31€                     89,35€                                  0,38€           

49 Inf 01.007  €                13,05 234 3.053,70 277,61€                      1,19€                     340,92€                                 1,46€           

50 R 08.003  €                68,31 603 41.190,93 3.744,63€                    6,21€                     4.598,67€                              7,63€           

51 R 02.014b  €                32,40 595 19.278,00 1.752,55€                    2,95€                     2.152,25€                              3,62€           
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52 E 01.014a  €                  3,42 178,5 610,47 55,50€                        0,31€                     68,15€                                  0,38€           

53 Inf 01.007  €                13,05 178,5 2.329,43 211,77€                      1,19€                     260,06€                                 1,46€           

54 ART.08  €                70,00 130 9.100,00 827,27€                      6,36€                     1.015,95€                              7,81€           

55 R 08.003  €                68,31 595 40.644,45 3.694,95€                    6,21€                     4.537,66€                              7,63€           

56 OM 09.001  €              108,00 13 1.404,00 127,64€                      9,82€                     156,75€                                 12,06€         

57 OM 09.001  €              108,00 10 1.080,00 98,18€                        9,82€                     120,57€                                 12,06€         

58 E 01.027  €                  9,90 510,93 5.058,21 459,84€                      0,90€                     564,71€                                 1,11€           

59 E 01.028a  €                  0,90 5.109,30 4.598,37 418,03€                      0,08€                     513,37€                                 0,10€           

60 E 01.028b  €                  9,00 510,93 4.598,37 418,03€                      0,82€                     513,37€                                 1,00€           

61 OM 12.001  €              313,65 200 62.730,00 5.702,73€                    28,51€                   7.003,35€                              35,02€         

62 OM 12.001  €              313,65 100 31.365,00 2.851,36€                    28,51€                   3.501,67€                              35,02€         

63 ART.05  €                  9,00 603 5.427,00 493,36€                      0,82€                     605,89€                                 1,00€           

64 ART.05  €                  9,00 595 5.355,00 486,82€                      0,82€                     597,85€                                 1,00€           

65 Inf 01.018a  €                  6,17 274 1.690,58 153,69€                      0,56€                     188,74€                                 0,69€           

66 Inf 01.009  €                  1,04 2.740,00 2.849,60 259,05€                      0,09€                     318,14€                                 0,12€           

67 Inf 01.012  €                  1,26 1.370,00 1.726,20 156,93€                      0,11€                     192,72€                                 0,14€           

68 E 01.027  €                  9,90 1.461,24 14.466,28 1.315,12€                   0,90€                    1.615,06€                             1,11€          

69 E 01.028a  €                  0,90 14.612,40 13.151,16 1.195,56€                    0,08€                     1.468,23€                              0,10€           

70 E 01.028b  €                  9,00 1.461,24 13.151,16 1.195,56€                    0,82€                     1.468,23€                              1,00€           

71 E 01.027  €                  9,90 54,33 537,87 48,90€                        0,90€                     60,05€                                  1,11€           

72 E 01.028a  €                  0,90 543,3 488,97 44,45€                        0,08€                     54,59€                                  0,10€           

73 E 01.028b  €                  9,00 54,33 488,97 44,45€                        0,82€                     54,59€                                  1,00€           

74 ART,15  €                  7,23 1760 12724,8 1.156,80€                    0,66€                     1.420,63€                              0,81€           

75 R 07.008d  €                46,80 105,73 4948,17 449,83€                      4,25€                     552,43€                                 5,22€           

76 ART.16  €              146,60 302 44273,2 4.024,84€                    13,33€                   4.942,78€                              16,37€         

77 R 07.008d  €                60,30 121,56 7330,07 666,37€                      5,48€                     818,35€                                 6,73€           
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Materiali Quantità
Prezzo per 
quantità

Noli UTILI
Prezzo per 
quantità

Trasporti Quantità
Prezzo per 
quantità

Costo mano d'opera

M Q MQ N Q NQ T Q TQ MO=P-(U+SG+S+M+N+T) MOQ/PQ MOQ

1 -€                 735 -€                  12,92€              735 9.495,22€            7,75€                    735 5.697,13€           5,17€                                   15,95% 3.798,09€               

2 -€                 220,5 -€                  1,36€               220,5 300,68€               0,82€                    220,5 180,41€              0,55€                                   15,95% 120,27€                  

3 4,58€               220,5 1.009,66€           1,04€               220,5 229,47€               0,62€                    220,5 137,68€              4,16€                                   31,90% 917,87€                  

4 -€                 735 -€                  27,24€              735 20.019,08€          16,34€                   735 12.011,45€         10,89€                                 15,95% 8.007,63€               

5 24,56€              50 1.228,07€           5,58€               50 279,11€               3,35€                    50 167,46€              22,33€                                 31,90% 1.116,43€               

6 -€                 2.130,00 -€                  4,19€               2.130,00 8.917,46€            2,51€                    2.130,00 5.350,48€           1,67€                                   15,95% 3.566,99€               

7 37,89€              5 189,47€              8,61€               5 43,06€                5,17€                    5 25,84€               34,45€                                 31,90% 172,25€                  

8 -€                 136.080,00 -€                  0,11€               136.080,00 14.649,76€          0,06€                    136.080,00 8.789,86€           0,04€                                   15,95% 5.859,90€               

9 -€                 68,25 -€                  25,25€              68,25 1.723,12€            15,15€                   68,25 1.033,87€           10,10€                                 15,95% 689,25€                  

10 47,07€              68,25 3.212,78€           10,70€              68,25 730,18€               6,42€                    68,25 438,11€              42,79€                                 31,90% 2.920,71€               

11 -€                 168 -€                  27,24€              168 4.575,79€            16,34€                   168 2.745,47€           10,89€                                 15,95% 1.830,32€               

12 -€                 2.445,00 -€                  17,10€              2.445,00 41.812,62€          10,26€                   2.445,00 25.087,57€         6,84€                                   15,95% 16.725,05€             

13 0,08€               122.250,00 9.436,84€           0,02€               122.250,00 2.144,74€            0,01€                    122.250,00 1.286,84€           0,07€                                   31,90% 8.578,95€               

14 26,00€              920 23.920,00€         5,91€               920 5.436,36€            3,55€                    920 3.261,82€           23,64€                                 31,90% 21.745,45€             

15 -€                 2.730,00 -€                  0,60€               2.730,00 1.632,78€            0,36€                    2.730,00 979,67€              0,24€                                   15,95% 653,11€                  

16 -€                 2.951,00 -€                  16,24€              2.951,00 47.912,57€          9,74€                    2.951,00 28.747,54€         6,49€                                   15,95% 19.165,03€             

17 -€                 117,6 -€                  3,12€               117,6 367,15€               1,87€                    117,6 220,29€              1,25€                                   15,95% 146,86€                  

18 48,41€              608,81 29.470,68€         11,00€              608,81 6.697,88€            6,60€                    608,81 4.018,73€           44,01€                                 31,90% 26.791,52€             

19 0,60€               50.073,13 30.043,88€         0,14€               50.073,13 6.828,15€            0,08€                    50.073,13 4.096,89€           0,55€                                   31,90% 27.312,62€             

20 6,32€               294 1.856,84€           1,44€               294 422,01€               0,86€                    294 253,21€              5,74€                                   31,90% 1.688,04€               

21 2,53€               405,77 1.026,53€           0,57€               405,77 233,30€               0,34€                    405,77 139,98€              2,30€                                   31,90% 933,21€                  

22 39 82€ 947 13 37 715 71€ 9 05€ 947 13 8 571 75€ 5 43€ 947 13 5 143 05€ 36 20€ 31 90% 34 287 01€
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22 39,82€              947,13 37.715,71€         9,05€              947,13 8.571,75€           5,43€                   947,13 5.143,05€          36,20€                                 31,90% 34.287,01€            

23 -€                 173.016,00 -€                  0,11€               173.016,00 18.626,12€          0,06€                    173.016,00 11.175,67€         0,04€                                   15,95% 7.450,45€               

24 -€                 325,05 -€                  25,25€              325,05 8.206,61€            15,15€                   325,05 4.923,96€           10,10€                                 15,95% 3.282,64€               

25 47,07€              325,05 15.301,30€         10,70€              325,05 3.477,57€            6,42€                    325,05 2.086,54€           42,79€                                 31,90% 13.910,27€             

26 -€                 213,6 -€                  27,24€              213,6 5.817,79€            16,34€                   213,6 3.490,67€           10,89€                                 15,95% 2.327,12€               

27 -€                 9.358,60 -€                  16,24€              9.358,60 151.946,65€         9,74€                    9.358,60 91.167,99€         6,49€                                   15,95% 60.778,66€             

28 -€                 220,64 -€                  3,12€               220,64 688,84€               1,87€                    220,64 413,30€              1,25€                                   15,95% 275,54€                  

29 48,41€              1.715,49 83.041,75€         11,00€              1.715,49 18.873,13€          6,60€                    1.715,49 11.323,88€         44,01€                                 31,90% 75.492,50€             

30 0,60€               215.073,21 129.043,93€        0,14€               215.073,21 29.328,17€          0,08€                    215.073,21 17.596,90€         0,55€                                   31,90% 117.312,66€            

31 6,32€               551,6 3.483,79€           1,44€               551,6 791,77€               0,86€                    551,6 475,06€              5,74€                                   31,90% 3.167,08€               

32 2,53€               1.286,82 3.255,43€           0,57€               1.286,82 739,87€               0,34€                    1.286,82 443,92€              2,30€                                   31,90% 2.959,48€               

33 15,05€              7.077,00 106.502,64€        3,42€               7.077,00 24.205,15€          2,05€                    7.077,00 14.523,09€         13,68€                                 31,90% 96.820,58€             

34 0,08€               353.850,00 27.314,74€         0,02€               353.850,00 6.207,89€            0,01€                    353.850,00 3.724,74€           0,07€                                   31,90% 24.831,58€             

35 26,00€              2.536,00 65.936,00€         5,91€               2.536,00 14.985,45€          3,55€                    2.536,00 8.991,27€           23,64€                                 31,90% 59.941,82€             

36 39,82€              3.124,74 124.430,44€        9,05€               3.124,74 28.279,64€          5,43€                    3.124,74 16.967,79€         36,20€                                 31,90% 113.118,58€            

37 877,19€            59,81 52.464,91€         199,36€            59,81 11.923,84€          119,62€                 59,81 7.154,31€           797,45€                                31,90% 47.695,37€             

38 0,09€               298.080,00 28.239,16€         0,02€               298.080,00 6.417,99€            0,01€                    298.080,00 3.850,79€           0,09€                                   31,90% 25.671,96€             

39 22,22€              298,08 6.622,61€           5,05€               298,08 1.505,14€            3,03€                    298,08 903,08€              20,20€                                 31,90% 6.020,55€               

40 47,07€              298,08 14.031,72€         10,70€              298,08 3.189,03€            6,42€                    298,08 1.913,42€           42,79€                                 31,90% 12.756,11€             

41 -€                 220,8 -€                  27,24€              220,8 6.013,90€            16,34€                   220,8 3.608,34€           10,89€                                 15,95% 2.405,56€               

42 -€                 5.433,00 -€                  17,10€              5.433,00 92.911,23€          10,26€                   5.433,00 55.746,74€         6,84€                                   15,95% 37.164,49€             

43 0,08€               271.650,00 20.969,47€         0,02€               271.650,00 4.765,79€            0,01€                    271.650,00 2.859,47€           0,07€                                   31,90% 19.063,16€             

44 26,00€              1.949,00 50.674,00€         5,91€               1.949,00 11.516,82€          3,55€                    1.949,00 6.910,09€           23,64€                                 31,90% 46.067,27€             

45 877,19€            50,94 44.684,21€         199,36€            50,94 10.155,50€          119,62€                 50,94 6.093,30€           797,45€                                31,90% 40.622,01€             

46 -€                 603 -€                  12,92€              603 7.789,95€            7,75€                    603 4.673,97€           5,17€                                   15,95% 3.115,98€               

47 24,56€              250 6.140,35€           5,58€               250 1.395,53€            3,35€                    250 837,32€              22,33€                                 31,90% 5.582,14€               

48 -€                 234 -€                  1,36€               234 319,09€               0,82€                    234 191,45€              0,55€                                   15,95% 127,64€                  

49 4,58€               234 1.071,47€           1,04€               234 243,52€               0,62€                    234 146,11€              4,16€                                   31,90% 974,07€                  

50 -€                 603 -€                  27,24€              603 16.423,82€          16,34€                   603 9.854,29€           10,89€                                 15,95% 6.569,53€               

51 -€                 595 -€                  12,92€              595 7.686,60€            7,75€                    595 4.611,96€           5,17€                                   15,95% 3.074,64€               

52 1,20€               178,5 214,20€              0,27€               178,5 48,68€                0,16€                    178,5 29,21€               1,09€                                   31,90% 194,73€                  

53 4,58€               178,5 817,34€              1,04€               178,5 185,76€               0,62€                    178,5 111,46€              4,16€                                   31,90% 743,04€                  

54 24,56€              130 3.192,98€           5,58€               130 725,68€               3,35€                    130 435,41€              22,33€                                 31,90% 2.902,71€               

55 -€                 595 -€                  27,24€              595 16.205,92€          16,34€                   595 9.723,55€           10,89€                                 15,95% 6.482,37€               

56 37,89€              13 492,63€              8,61€               13 111,96€               5,17€                    13 67,18€               34,45€                                 31,90% 447,85€                  

57 37,89€              10 378,95€              8,61€               10 86,12€                5,17€                    10 51,67€               34,45€                                 31,90% 344,50€                  

58 -€                 510,93 -€                  3,95€               510,93 2.016,83€            2,37€                    510,93 1.210,10€           1,58€                                   15,95% 806,73€                  

59 -€                 5.109,30 -€                  0,36€               5.109,30 1.833,48€            0,22€                    5.109,30 1.100,09€           0,14€                                   15,95% 733,39€                  

60 -€                 510,93 -€                  3,59€               510,93 1.833,48€            2,15€                    510,93 1.100,09€           1,44€                                   15,95% 733,39€                  

61 -€                 200 -€                  125,06€            200 25.011,96€          75,04€                   200 15.007,18€         50,02€                                 15,95% 10.004,78€             

62 -€                 100 -€                  125,06€            100 12.505,98€          75,04€                   100 7.503,59€           50,02€                                 15,95% 5.002,39€               

63 -€                 603 -€                  3,59€               603 2.163,88€            2,15€                    603 1.298,33€           1,44€                                   15,95% 865,55€                  
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TABELLA INCIDENZA COSTO DELLA MANODOPERA

LOTTO II: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO DELLE BANCHINE DEL MONUMENTO AL MARINAIO E DEL 
CANALE PIGONATI

PORTO DI BRINDISI

Incid. % mano d'opera

N
° 
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ro
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si
vo MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

64 -€                 595 -€                  3,59€               595 2.135,17€            2,15€                    595 1.281,10€           1,44€                                   15,95% 854,07€                  

65 -€                 274 -€                  2,46€               274 674,07€               1,48€                    274 404,44€              0,98€                                   15,95% 269,63€                  

66 0,36€               2.740,00 999,86€              0,08€               2.740,00 227,24€               0,05€                    2.740,00 136,34€              0,33€                                   31,90% 908,96€                  

67 0,44€               1.370,00 605,68€              0,10€               1.370,00 137,66€               0,06€                    1.370,00 82,59€               0,40€                                   31,90% 550,62€                  

68 -€                 1.461,24 -€                  3,95€               1.461,24 5.768,05€            2,37€                    1.461,24 3.460,83€           1,58€                                   15,95% 2.307,22€               

69 -€                 14.612,40 -€                  0,36€               14.612,40 5.243,68€            0,22€                    14.612,40 3.146,21€           0,14€                                   15,95% 2.097,47€               

70 -€                 1.461,24 -€                  3,59€               1.461,24 5.243,68€            2,15€                    1.461,24 3.146,21€           1,44€                                   15,95% 2.097,47€               

71 -€                 54,33 -€                  3,95€               54,33 214,46€               2,37€                    54,33 128,68€              1,58€                                   15,95% 85,78€                   

72 -€                 543,3 -€                  0,36€               543,3 194,96€               0,22€                    543,3 116,98€              0,14€                                   15,95% 77,99€                   

73 -€                 54,33 -€                  3,59€               54,33 194,96€               2,15€                    54,33 116,98€              1,44€                                   15,95% 77,99€                   

74 2,54€               1760 4.464,84€           0,58€               1760 1.014,74€            0,35€                    1760 608,84€              2,31€                                   31,90% 4.058,95€               

75 16,42€              105,73 1.736,20€           3,73€               105,73 394,59€               2,24€                    105,73 236,75€              14,93€                                 31,90% 1.578,36€               

76 51,44€              302 15.534,46€         11,69€              302 3.530,56€            7,01€                    302 2.118,33€           46,76€                                 31,90% 14.122,23€             

77 21,16€              121,56 2.571,95€           4,81€               121,56 584,54€               2,89€                    121,56 350,72€              19,23€                                 31,90% 2.338,14€               
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INCIDENZA
COSTO DI 

COSTRUZIONE
COSTO MANO 

D'OPERA
Incidenza mano 

d'opera

MANODOPERA  €         4.094.069,47  €         1.086.292,31 26,53%

TOTALE  €       4.094.069,47  €       1.086.292,31 

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

LOTTO II: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO DELLE 
BANCHINE DEL MONUMENTO AL MARINAIO E DEL CANALE PIGONATI

PORTO DI BRINDISI
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